

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**  
**Wymiana nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia w ramach zadania pn. „Modernizacja ogólnodostępnego boiska Orlik przy ul. Rolnej w Radomsku”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001307717
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Leszka Czarnego 22
- 1.4.2.) Miejscowość: Radomsko
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 97-500
- 1.4.4.) Województwo: łódzkie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@radomsko.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.superstronywww.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

MIASTO RADOMSKO 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5 w imieniu i na rzecz, którego działa MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMSKU 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22

- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00177379/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-26 07:54

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00148848/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:  
SEKCJA VIII - PROCEDURA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:  
2022-05-27 10:00

Po zmianie:  
2022-06-01 10:00

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:  
2022-05-27 10:30

Po zmianie:  
2022-06-01 10:30

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:  
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2022-06-24

Po zmianie:  
2022-06-29

#### **SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE**

Zamawiający informuje, iż opublikował na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ oraz wprowadził do projektu technicznego zmiany wynikające z udzielonych wyjaśnień.